



HỒ SƠ MỜI QUAN TÂM

(DỊCH VỤ TƯ VẤN – CÔNG TY TƯ VẤN)

QUỐC GIA: VIỆT NAM

DỰ ÁN: TĂNG CƯỜNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI NGHÈO VÀ ĐỐI TƯỢNG YẾU THẾ

VIỆN TRỢ SỐ: TF0B7834

Tên gói thầu: Gói thầu số 16: Thuê công ty thực hiện (Hoạt động 4.2.1): Khảo sát cơ sở tại giai đoạn đầu thực hiện dự án; (Hoạt động 4.2.2): Xây dựng báo cáo đánh giá giữa kỳ, giám sát độc lập dự án; Và (Hoạt động 4.2.3): Xây dựng báo cáo kết thúc dự án.

Số tham chiếu: Gói thầu số 16.2023

1. Chính phủ Việt Nam đã nhận được một khoản viện trợ không hoàn lại từ Quỹ Phát triển xã hội Nhật Bản (JSDF) thông qua Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án “Tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng yếu thế”, và dự kiến sẽ Thuê công ty thực hiện (Hoạt động 4.2.1): Khảo sát cơ sở tại giai đoạn đầu thực hiện dự án; (Hoạt động 4.2.2): Xây dựng báo cáo đánh giá giữa kỳ, giám sát độc lập dự án; Và (Hoạt động 4.2.3): Xây dựng báo cáo kết thúc dự án.

2. Mục tiêu chính của dịch vụ tư vấn này là cung cấp cho Ban QLDACT tổng quan và khách quan về các chương trình và hoạt động của Dự án, từ đó đưa ra các chiến lược và phương pháp quản lý phù hợp để thúc đẩy Dự án đạt được mục tiêu đã đề ra, cụ thể:

a. Đối với Báo cáo khảo sát cơ sở

- Thu thập số liệu, rà soát, khảo sát, điều tra hiện trường tại Điện Biên, Yên Bái và các tỉnh khác được lựa chọn tại khu vực miền núi phía Bắc, phân tích, đánh giá và đo lường hiện trạng các chỉ số kết quả mục tiêu của Dự án;

- Đưa ra ý kiến về tính hợp lý và khả thi của Bộ chỉ số đo kết quả mục tiêu của Dự án, đề xuất những điều chỉnh cần thiết làm cơ sở để Ban QLDACT trao đổi, thống nhất với nhà tài trợ;

- Cung cấp dữ liệu đầu vào cho công tác báo cáo tiến độ và đánh giá kết quả thực hiện của Dự án;

b. Đối với Báo cáo đánh giá giữa kỳ và giám sát độc lập dự án

- Đánh giá độc lập tổng thể về tính phù hợp, hiệu quả, hiệu suất, tác động và mức độ bền vững của Dự án;

- Đánh giá kết quả thực hiện Dự án tại thời điểm báo cáo dựa trên việc đo lường, so sánh các chỉ số kết quả mục tiêu của Dự án; nhận diện các khó khăn và thách thức mà Dự án đang gặp phải; đề các giải pháp tháo gỡ, cải thiện;

- Báo cáo về bài học kinh nghiệm, kết quả và các khuyến nghị có liên quan nhằm cải thiện việc thực hiện phần còn lại của Dự án để đạt được các mục tiêu và kết quả mong đợi;

- Hỗ trợ Ban QLDACT cung cấp giải trình, thuyết minh và bằng chứng cụ thể cho Ngân hàng Thế giới;

c. Đối với Báo cáo kết thúc dự án

- Đánh giá tính hiệu quả, tác động và tính bền vững của Dự án;
- Đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu, thu thập thông tin đáng tin cậy và hữu ích để xây dựng bài học kinh nghiệm cho các dự án tương tự trong tương lai;
- Đưa ra khuyến nghị về việc duy trì, mở rộng kết quả của Dự án; đề xuất phương án chuyển giao sản phẩm của Dự án đến các cơ quan, đơn vị liên quan.

d) Dịch vụ tư vấn (Dịch vụ) bao gồm các nhiệm vụ chính sau:

(1) Xây dựng đề xuất và kế hoạch chi tiết thực hiện nhiệm vụ; thảo luận và thống nhất kế hoạch, nội dung và cách thức triển khai nhiệm vụ với Ban QLDACT, Cục TGPL và Ngân hàng Thế giới trước khi triển khai thực hiện;

(2) Chuẩn bị và thiết kế chi tiết các công cụ phục vụ khảo sát như bảng hỏi, phiếu điều tra, phỏng vấn, các dữ liệu cần thu thập, v.v; lưu ý đến yếu tố giới, người chưa thành niên, người khuyết tật và dân tộc khi xây dựng;

(3) Thực hiện nghiên cứu thực địa tại Điện Biên, Yên Bái và các tỉnh khác được Dự án lựa chọn;

(4) Tham vấn cho Ban QLDACT xây dựng các chiến lược, kế hoạch phù hợp để triển khai các hoạt động của Dự án;

(5) Đánh giá quá trình quản lý vận hành Dự án; đánh giá về hiệu quả các quy trình, thủ tục nội bộ; xác định các vướng mắc và đề xuất biện pháp tháo gỡ;

(6) Đánh giá khách quan và độc lập về tình trạng của Dự án, dự báo mức độ đạt được các mục tiêu tổng quát và cụ thể của dự án, những kết quả Dự án đạt được và các vấn đề cần quan tâm;

(7) Giám sát và lập báo cáo đánh giá bán niên và thường niên về việc triển khai các hoạt động của Dự án, bao gồm cả nhiệm vụ của các tổ chức thực hiện Dự án tại “Hợp phần 3.1. Mở rộng mạng lưới và thu hút các tổ chức xã hội tham gia TGPL”;

(8) Phát hiện các bất cập, nguy cơ ảnh hưởng tới việc triển khai Dự án và đề xuất những điều chỉnh phù hợp nhằm giải quyết những vấn đề này; khuyến nghị Ban QLDACT và cơ quan, tổ chức thực hiện Dự án tận dụng những điều kiện thuận lợi tại địa phương, đề ra các biện pháp phòng tránh rủi ro và phương án cải thiện hiệu quả hoạt động để đạt được các mục tiêu của Dự án;

(9) Tuân thủ các quy định pháp luật áp dụng đối với Dự án, Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án, Ngân hàng thế giới và điều khoản của Hiệp định tài trợ về giám sát, đánh giá và lập các báo cáo của Dự án;

(10) Tham dự trình bày các nội dung có liên quan trong các cuộc họp/hội thảo tư vấn kỹ thuật, nghiệm thu kết quả thực hiện khi được yêu cầu;

(11) Đảm bảo các sản phẩm đầu ra có chất lượng, đúng yêu cầu và thời gian đã thỏa thuận với Ban QLDACT.

Phạm vi địa lý của nghiên cứu bao gồm ở 3 tỉnh/thành có địa giới liên quan tới dự án là Hà Nội, Điện Biên, Yên Bái.

Tổng thời gian thực hiện gói thầu của Tư vấn: dự kiến kể từ ngày ký hợp đồng đến hết tháng 07 năm 2026.

3. Đề cương nhiệm vụ đầy đủ của Dịch vụ tư vấn nêu trên được đính kèm theo thông báo này.

4. Ban Quản lý dự án chuyên trách của Bộ Tư pháp mời các công ty tư vấn hợp lệ bày tỏ quan tâm đến việc cung cấp dịch vụ tư vấn nêu trên. Tư vấn quan tâm cần phải cung cấp thông tin chứng minh năng lực thực hiện Dịch vụ tư vấn của mình, bao gồm thông tin mô tả chung về công ty, các năng lực liên quan đến các dịch vụ tương tự mà công ty đã thực hiện, kinh nghiệm cung cấp dịch vụ trong điều kiện tương tự và năng lực phù hợp của đội ngũ nhân sự.

a) *Tiêu chí của danh sách ngắn của công ty tư vấn:*

- Đơn vị tư vấn có đủ tư cách pháp nhân, tự chủ về tài chính, có 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, giám sát, đánh giá dự án;

- Có kinh nghiệm thực hiện các dự án/chương trình/đề tài, nghiên cứu về nâng cao năng lực, phát triển thể chế, điều tra khảo sát, phân tích dữ liệu, giám sát và đánh giá các dự án hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực phát triển cộng đồng.

- Ưu tiên đơn vị đã từng thực hiện các dự án liên quan đến giám sát và đánh giá các dự án do WB, ADB hoặc các tổ chức Quốc tế tài trợ.

- Có kinh nghiệm tham gia thực hiện các dự án do WB, ADB hoặc các tổ chức Quốc tế tài trợ ở khu vực miền núi phía bắc.

b) *Chuyên gia chủ chốt sẽ không được đánh giá ở giai đoạn đánh giá danh sách ngắn.*

5. Tư vấn quan tâm cần chú ý tham khảo nội dung tại Chương III, đoạn 3.14, 3.16 và 3.17 trong tài liệu của WB về Quy chế đấu thầu mua sắm dành cho bên vay vốn tài trợ dự án đầu tư Hàng hóa, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn và dịch vụ tư vấn, quy định chính sách của WB về xung đột lợi ích phát hành tháng 11 năm 2020.

6. Tư vấn có thể liên kết với các công ty khác để nâng cao năng lực của Tư vấn. Nhưng phải nêu rõ về tính chất liên kết đó là theo hình thức liên danh hoặc tư vấn phụ. Trong trường hợp liên doanh, tất cả các thành viên trong liên doanh phải chịu trách nhiệm chung và riêng đối với toàn bộ hợp đồng nếu được lựa chọn.

7. Tư vấn được lựa chọn theo phương thức đấu thầu dựa trên năng lực của tư vấn (CQS) quy định tại Hướng dẫn lựa chọn tư vấn của WB.

8. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Quang Huy, số điện thoại 024.6273.9521; email: bqldact.moj@gmail.com; trong giờ hành chính, từ 8h00 đến 17h00.

9. Vui lòng gửi Hồ sơ bày tỏ quan tâm về địa chỉ được cung cấp dưới đây (gửi trực tiếp, qua thư tín hoặc qua email) từ ngày 15/5/2024 đến 14h00 ngày 5/6/2024:

- Văn phòng Ban quản lý dự án chuyên trách của Bộ Tư pháp

- Địa chỉ: Nhà N3, Trụ sở Bộ Tư pháp số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội

- Điện thoại: 024.6273.9521

- E-mail: bqldact.moj@gmail.com